

令和6年7月18日

設計違算等の対応結果について

設計違算等が判明した案件の対応結果については、次のとおりです。

整理番号 77

工事件名 茅ヶ崎漁港（東防波堤）機能保全工事

開札日 令和6年7月10日

1 設計違算等の内容

修正前	修正後
起重機船の回航費について数量が2回となっている。	起重機船の回航費について数量を4回とする。

2 設計金額の変更額

名称	修正前	修正後
直接工事費	59,035,091円	59,035,091円
共通仮設費	13,384,147円	19,054,121円
現場管理費	15,896,000円	17,157,000円
一般管理費等	14,793,400円	15,850,830円
計（税抜）【万円止】	103,100,000円	111,090,000円
計（税込）	113,410,000円	122,199,000円
差額（修正後－修正前）		8,789,000円
増減比		7.75%

3 入札の取扱い

入札続行可否	理由
続行不可（中止）	当初設計金額（消費税及び地方消費税を含む）と設計違算等を補正して設計した設計金額（消費税及び地方消費税を含む）の額の差額が1パーセントを超えているとともに、落札候補者に変更が生じるため。