

(仮称) 柳島スポーツ公園整備事業の事業費の内訳について

1 事業費の内訳

「亀井工業ホールディングスグループ」から提案された事業費の内訳については、次のとおり。

設計・建設にかかる費用	4,981,897,873円
設計管理費 (設計費、工事監理費)	228,877,912円
工事費	4,312,058,760円
その他 (備品購入費、割賦金利等)	440,961,201円
維持管理・運営にかかる費用	2,505,686,543円
管理運営関連	2,505,686,543円
合 計	7,487,584,416円

《参考》

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（抜粋）

（定義）

第2条 この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設（設備を含む。）をいう。

(1) 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設

(2)～(6) 略

2 この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。）であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。